



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง  
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ ๑  
ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการ  
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางโฮง  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๓๗๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ  
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  
๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  
เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

  
(นายณรงค์ ภูน้ำใส)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 1 ตำบลยางโงง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 284 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,136 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโงง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ทต.ยางโงง เลขที่ 01/2558

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโงง ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย × FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม							
1.1	ทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,136	ตร.ม.	3.58	4,066.88	1.3795	4.94	5,610.26
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดยางแทคโค๊ด (Tack coat)	1,136	ตร.ม.	13.43	15,256.48	1.3795	18.53	21,046.31
2.2	งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Coat 5 cm.Thick)	1,136	ตร.ม.	231.73	263,245.28	1.3795	319.67	363,146.86
3	อื่นๆ							
2.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ชุด	-	-	1.3795	-	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								389,803.44
ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								370,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	282,568.64
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
3	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3795
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทต.ยางโงง เลขที่ 40/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายนริศ เรียมแสน )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายเจษฎา กิรัมย์ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวิษณุ สุวรรณเจริญ )

นายช่างโยธา